

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac dotyczących ustawienia opornika drogowego 12x25 cm na ławie betonowej z opornikiem na łącznej długości ok. 2 690mb w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu w pkt IV Termin wykonania zamówienia z:

„Termin wykonania zamówienia:

- max 15 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie organizacji ruchu (III kryterium oceny ofert);
- 30 dni od dnia wprowadzenia na budowę na wykonanie prac budowlanych.”

na:

„**Termin wykonania zamówienia:**

- **max 15 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie organizacji ruchu (III kryterium oceny ofert);**
- **od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy do dnia 30.09.2017 r.”.**

Jednocześnie zmienia się § 6 ust. 3 Istotnych postanowień umowy z:

„Okres realizacji robót – 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy”

na:

„**Okres realizacji robót – od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy do dnia 30.09.2017 r.”.**

Z up. STAROSTY

Adam Łoska
WICESTAROSTA