

Wołomin, 08.08.2019 r.

SPW.272.67.2019

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę tężni solankowej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, ciągami pieszymi i obiektami małej infrastruktury.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o przesunięcie terminu realizacji, ponieważ czas potrzebny na wykonanie projektu i uzyskanie pozwoleń budowlanych to 3 miesiące oraz czas pozyskania materiałów i budowy tężni to około 30 dni roboczych.

Odpowiedź:

2 sierpnia 2019 r. w związku z pytaniami potencjalnych oferentów została zmieniona data zakończenia realizacji zadania na 30 listopada 2019 r.

Zgodnie z pytaniami nr 6.1 oraz pośrednio 6.6. opublikowanymi pod tym adresem <http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2019/67%20teznie/odp..pdf>

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIERCOWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczyk

Biuro Zamówień Publicznych
CZŁOWIEK SPECJALISTA

Sylvia Perzanowska