Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego na ,,Odtworzenie rowéw przydroznych wraz z uzupetnianiem poboczy przy drodze powiatowej Nr
4346W relacji Strachdwka - Rozalin - Annopol”

SPW.272. 137.2015

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych
prac: ,,Odtworzenie rowéw przydroznych wraz z uzupetnianiem poboczy przy drodze powiatowej Nr
4346W relacji Strachéwka - Rozalin - Annopol”.

il

§2

. Przedmiot umowy obejmuije:

1) Lokalne uzupetnienie poboczy pospotkg gruboéci do 5 cm wraz z zageszczeniem;

2) Odtworzenie rowdw przydroznych wraz z oczyszczeniem z namutu, profilowaniem dna i skarp,
gr. namutu 20 cm - 40 cm (Wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie)

3) wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t drogowych

Zakres robot powierzonych Wykonawcy do wykonania okreslajg w szczegdlno$ci: oferta i formularz ofertowy
zawierajacy przedmiar robdt stanowigca integralng czes¢ niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi zostaé
wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, etyka zawodowa, Polskimi i
Europejskimi normami, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poz., a takze
postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bgdzie inSpektor NAAZOTU .............ceveeviiirieineinneseeeiees
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ......................o
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest ......cccoovvvveeveriinennes
Wykonawca o$wiadcza, ze :
1) posiada niezbedng wiedze, do$wiadczenie, wymagane uprawnienia oraz $rodki techniczne niezbedne
do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy,
2) zapoznat si¢ z terenem realizacji robot i jego otoczeniem oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen,

§4

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nizej wymienieni Podwykonawcy:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez Podwykonawcow a takze za wszelkie ich dziatania jak i zaniechania.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania robot lub ich czesci innym Podwykonawcom niz wymienieni w ust. 1
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Il TERMINY

§5

. Roboty budowlane rozpoczng si¢ w dacie przekazania terenu budowy.
. Roboty budowlane nalezy skonczy¢ w terminie 5 tygodni od protokolarnego przekazania terenu

budowy.

Umowa wygasa po catkowitym rozliczeniu rzeczowo - finansowym przedmiotu umowy oraz okresem
gwarancyjnym.

Terminy wykonania robét objetych niniejsza umowa i rozliczenia inwestycji moga ulec zmianie w przypadku:
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1) przerw w realizacji prac i robdt, powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub na jego
pisemne Zzadanie,

2) zlecenia przez Zamawiajacego robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych, jezeli terminy ich
Zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg na prowadzenie rob6t zgodnie z wymogami
technologicznymi, termin realizacji moze sie przesuna¢ o czas niezbedny do poprawnego wykonania
robot.

5. Wszelkie przerwy w robotach wraz z uzasadnieniem musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 Strony sporzadzg
stosowny Aneks do niniejszej umowy.

Il WYNAGRODZENIA | WARUNKI PLATNOSCI

§6
1. Wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostato na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia .........cooovviiiineenns I WYNOSH v zt netto + podatek VAT w
KWOCIE  eovvieieeeeerre i co lacznie daje KWOLE .ccccrreceeresesesesesessnnnens zt brutto (stownie:

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego i bezusterkowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robocizny, mobilizacji i demobilizacii, sprzetu, transportu oraz
materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe i procentowe. Decyzja o ich zastosowaniu lezy w wytgcznej
gestii Zamawiajacego.

4. Naleznosci za wykonane roboty Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury do siedziby
Zamawiajacego wraz z oSwiadczeniami opisanymi w ust. 8 ponizej. W przypadku braku oswiadczen, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosci bez prawa naliczenie
przez Wykonawce odsetek z tegoz tytutu.

5. W przypadku wystawienia faktur cze$ciowych Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania cze$ciowego
protokotu odbioru oraz akceptacji Zamawiajgcego, co do wartosci faktury i zakresu rzeczowego robot.

6. Faktura koricowa bedzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Wotominski,

adres: 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3,
NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

8. W przypadku realizacji robot za pomocg Podwykonawcy, warunkiem wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy jest doreczenie Zamawiajgcemu pisemnych o$wiadczen
wszystkich Podwykonawcéw potwierdzajacych uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszelkich
nalezno$ci finansowych wynikajacych z wykonania robét okreslonych w § 4 ust. 1 oraz brak roszczen z tegoz
tytutu w stosunku do Zamawiajacego.

IV OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7

Wykonawca zapewni na wtasny koszt (. w ramach wynagrodzenia umownego) peing obstuge geodezyjng
inwestycji.
§8

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest do:
1) prowadzenia rob6t w sposob umozliwiajgcy dojazd do posesji mieszkaricom, stuzbom miejskim i
ratunkowym,
2) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawa- Prawo budowlane,
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3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m.in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczeciem rob6t — ogrodzenia, barierek, znakdéw ostrzegawczych oraz
czasowej organizacji ruchu, odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego,

4)  zorganizowania, a po zakonczeniu robét likwidacji zaplecza budowy, w tym zapewnienia stosownych
pomieszczen magazynowych do sktadowania materiatow, urzadzen i narzedzi,

5) zainstalowania dla wtasnych potrzeb dodatkowego licznika zuzycia wody i energii oraz ponoszenia
kosztow ich zuzycia w okresie realizacji rob6t,

6) zapewnienia i przestrzegania wymogow w zakresie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy,

7)  zapewnienia na wtasny koszt odpowiednich $rodkéw ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy
przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi,
zalaniem, pozarem, kradziezg, wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a takze do
niezwtocznego usuwania tych szkéd,

8) skladowania wszelkich materiatow i urzadzen zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajacymi z
obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegoélno$ci dotyczacych ochrony p.poz. oraz przepiséw bhp,

9) utrzymywania terenu budowy (wraz z przyleglym otoczeniem) przez caty okres trwania robdt w
nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami
bhp i p.poz., z uwzglednieniem zalecer udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacii
przedmiotu umowy, przed dokonaniem odbioru technicznego, do uprzatniecia terenu budowy wraz z
przylegtym otoczeniem,

10) usuwania na wiasny koszt odpadéw i Smieci systematycznie w czasie trwania robdt,

11) ponoszenia odpowiedzialno$ci za uzbrojenie znajdujace sie na terenie budowy w tym:

a. wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zwigzany jest
naprawi¢ na wtasny koszt,

b. w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie dokona napraw,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia tych prac dowolnej firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce
potracajac naleznos¢ za naprawe z wynagrodzenia Wykonawcy,

12) uzycia materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim,

13) udziatu w naradach koordynacyjnych,

14) opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wymogami prawa w tym
zakresie oraz poinformowanie odpowiednich stuzb o tym fakcie;

15) wykonania innych czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

2. Na wbudowywane materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci oraz aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

§10

Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

V PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ODBIORY

§ 11

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.
. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie placu budowy bedzie protokét wprowadzenia podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
3. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy, terendéw przylegtych oraz tras objazdéw
przed przystapieniem do wykonania robot.
4. W dniu wprowadzenia Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu uzgodniong czasowg
organizacje ruchu na czas budowy.

N —
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VI ODBIOR ROBOT
§12
Wykonane roboty zostang odebrane na podstawie protokotu odbioru, zawierajacego wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze.

2. Wykonawca zobowigzuje sie teren przylegly, na ktérym nie sg prowadzone roboty oraz teren objazdow,

przed odbiorem rob6t doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz stan przed wprowadzeniem Wykonawcy na
roboty.

3. Przy odbiorze koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane, przez wiascicieli urzadzen,

—_

protokoty odbioru przebudowy urzadzen kolidujgcych z budowa, jezeli takowe wystapia.

Zamawiajacy dokonaodbioru cze$ciowego i koncowego robdét w ciggu 14 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Wykonawce o ich gotowosci do odbioru, przy wczesniejszym uzyskaniu przez
Wykonawce akceptaciji Inspektora Nadzoru.

§13

. W przypadku wystapienia w trakcie odbioru usterek, ktére nie uniemozliwiajg dokonania bezusterkowego

odbioru koAcowego, Strony ustalg termin usuniecia usterek oraz kwote, ktéra zostanie zatrzymana z
wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie usunigcia usterek.
Wysoko$¢ zatrzymanej kwoty nie moze by¢ mniejsza niz warto$¢ robot usterkowych powigkszona o podatek
VAT.
Wyptata zatrzymanej kwoty nastapi po usunieciu usterek, co zostanie potwierdzone w protokdle odbioru lub
oddzielnym protokéle usuniecia usterek, w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru robdt usterkowych.

§ 14

. O wykryciu wad Zamawiajacy zobowigzany jest wedtug wtasnego uznania zawiadomi¢ pisemnie, faxem lub

mailem Wykonawce. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym jest jednoczesnie
wezwaniem do hiezwlocznego usuniecia wad i usterek.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, wzywa Wykonawce do ich usuniecia oraz
wskazania przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin.

§15

Wykonawca na wiasny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) wykona wszelkie konieczne préby i
badania, w tym takze zwigzane z odbiorem korncowym.

1

2

VIl KARY UMOWNE

§ 16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

2) za opdznienie w odbiorze terenu rob6t w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien op6znienia,

3) za opOznienie w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia,

4)  za opbznienie w zakonczeniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
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3. Kary umownych z tytutu opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy nalicza si¢ za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

§17

1. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych jesli wysoko$é
poniesionej szkody przenosi wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

2. W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce, lub osoby za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, jakiejkolwiek
szkody podczas prowadzenia robdt i jej nie usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy obciazy Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia szkod i przywrécenia stanu poprzedniego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym z
przystugujacego mu wynagrodzenia .

§18

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

VIl ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zaistnienia ktorekolwiek z
ponizszych zdarzen:
1) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;
2) rozwigzania lub likwidacji Wykonawcy;
) wydania sagdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy;
) gdy Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;
5) w przypadku opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu robot wynoszacego co najmniej 10 dni
roboczych;
6) w przypadku niepodjecia przez Wykonawce robdt przez okres co najmniej 10 dni roboczych od daty
wprowadzenia na teren budowy;
7) w przypadku przerwy w robotach przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;
8) jezeli realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
9) Zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objetych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wbrew
ustaleniom wskazanym w § 4.
2. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego na podstawie ktérejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, z
wyjatkiem przypadku gdy realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, uznawane bedzie za odstapienia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od umowy,
wynikajacych z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar
umownych jezeli przyczyny odstapienia leze¢ beda po stronie Wykonawcy.

3
4

§ 20

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych robét.

IX POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zamiany elementéw wchodzacych w zakres przedmiotu Zamoéwienia na inne dotyczace

5
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planowanej budowy lub rezygnacji z niektérych elementéw Zamowienia, a wartos¢ umowy zostanie
pomniejszona o warto$¢ niewykonanych elementéw zamdwienia.

§ 22

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastapi¢ mogg jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, na
podstawie aneksu podpisanego przez kazdg ze stron. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametréow i
standardéw oraz okre$lajac warto$¢ tych robét na podstawie cen z oferty.

3. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sg dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wtasciwe przepisy prawa.

6. Ewentualne spory mogace wynikng¢ miedzy stronami rozstrzygaC bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

7. Niniejsza umowa zastata sporzadzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
przeznaczane sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.



