Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego na ,dot. ,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub decyzji o
Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej ulicy Dworkowej na odcinku od skrzyzowania ulic

Mareckiej

i Szerokiej do nowo budowanego wiaduktu nad trasa S8 w gminie Kobytka oraz dokumentaciji przetargowej i kosztorysowej

niezbednej do udzielenia przez Powiat zamdwienia na realizacje robét budowlanych objetych pozwoleniem.”

w ramach

zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Dworkowej w Kobytce”

SPW.273. 2015

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajacy zleca wykonanie, a Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub decyzji o
Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej ulicy Dworkowej
na odcinku od skrzyzowania ulic Mareckiej i Szerokiej do nowo budowanego wiaduktu nad trasg S8 w
gminie Kobytka oraz dokumentaciji przetargowej i kosztorysowej niezbednej do udzielenia przez Powiat
zamdwienia na realizacje rob6t budowlanych objetych pozwoleniem.” -

- w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentaciji technicznej budowy chodnika w ul.
Dworkowej w Kobytce”.

2.
1)

11)

12)

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycjg zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjno-materiatowych (przekroje podiuzne i poprzeczne). Jedna koncepcja moze obejmowac
przesuniecie jezdni dla potrzeb wykonania projektu chodnika, zas druga moze przewidywaé ewentualne
poszerzenie pasa drogowego przez podziat nieruchomosci i wykup gruntéw. Obie koncepcje nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgceqo;
uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych (map do celéw projektowych) niezbednych do
opracowania projektu budowlanego;
aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidenciji gruntéw w zakresie inwestycji - 1 egz.;
uzyskanie decyzji dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwziecia;
dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkujgca uzyskanie
decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe —w ilo$ci 4 egz.;
opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z odwodnieniem tgcznie ze
wszystkimi zatgcznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkujacymi otrzymanie decyzji ZRID
lub pozwolenia na budowe, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami
sztuki budowlanej — w ilosci 5 egz.;
opracowanie projektow przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, jezeli takowe wystapig
-5egz;
opracowanie projektu statej organizacji ruchu — w ilo$ci 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacego otrzymanie pozwolenia na wycinke drzew
kolidujacych z inwestycjg — w ilosci 4 egz.;
opracowanie przedmiardw i kosztorysow inwestorskich niezbednych do udzielenia przez Powiat
zamdwienia na realizacje rob6t budowlanych objetych decyzjg ZRID lub pozwoleniem na budowe —
wilosci 3 egz;
specyfikacje techniczne (ogdlne i szczegdtowe) wykonania i odbioru robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia, zgodnie z rozdziatem 3 powotanego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego - 3 egz.;
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe.

§2

1. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynaciji prac projektowych Jednostka Projektowa wyznacza:

2. Ja

ko koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umowy Zamawiajacy wyznacza:
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§3
Jednostka Projektowa zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig w sposéb
zgodny z ustaleniami, warunkami w uzyskanych decyzjach administracyjnych, wymaganiami ustaw,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzer rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu
umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Jednostki Projektowania, podpisane przez projektantow
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.
W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.
Jednostka Projektowa bedzie informowa¢ pisemnie (dopuszczalna forma elektroniczna) Zamawiajacego, do
5 dnia kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego o postepie i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej oraz sygnalizowaé pojawiajace sie¢ zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze byé
pomocne dziatanie Zamawiajgcego.
Niezaleznie od informacji udzielanych wedtug ust. 4, Jednostka Projektowa niezwtocznie, kazdorazowo
zawiadomi Zamawiajgcego o wystapieniu do podmiotow zewnetrznych w sprawie uzyskania dokumentacii,
uzgodnien, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania.

§4

Dokumentacje nalezy wykonaé i odda¢ w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

Termin wykonania zadania okre$lonego w ust.1 moze ulec zmianie m.in.: w przypadku:

1) jezeli wystapig przyczyny, ktére bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci koniecznos¢ zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia,

2) jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Jednostka Projektowa
ponosi odpowiedzialno$¢,

3) jezeli wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci,
za ktdre Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie dopuszczania do jego
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania prac przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Jednostki Projektowej,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wszelkie zmiany terminu wykonania dokumentacji wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej
Umowy.

Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Jednostka Projektowa musi wystapi¢

nie pdzniej niz dwa tygodnie przed terminem zakonczenia realizacji, okreslonym w ust.1.

Whiosek ztozony niezgodnie z postanowieniami ust. 4 Zamawiajacy moze pozostawi¢ bez rozpoznania lub

nie uwzgledni¢ bez podania przyczyny, na co niniejszym Jednostka Projektowa wyraza zgode zrzekajac sie

jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tegoz tytutu.

§5
Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej czesci, bedzie siedziba Wydziatu Inwestycii
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Kobytkowskiej 1a w Wotominie.
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie jednego odbioru czesciowego dokumentacji. Odbiér ten moze by¢
dokonany po dostarczeniu kompletu dokumentaciji i ztozeniu prawidtowego wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do wtasciwego organu.
Zamawiajacy — po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej czeSci — niezwtocznie przystapi do
czynno$ci odbiorowych przekazanej dokumentacji, ktory zakoriczy w terminie do 14 dni roboczych od ich
rozpoczecia albo podpisaniem protokotu zdawczo — odbiorczego, albo zwrotem dokumentaciji, z podaniem
w piSmie przyczyn odmowy odbioru.
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Przy odbiorze przedmiotu zaméwienia (czynnosci faktycznej odbierania dokumentacji) Zamawiajacy nie jest
obowigzany dokonywa¢ sprawdzania jako$ci przekazanej dokumentaciji projektowe;.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej lub jej czeSci jest protokdt
zdawczo - odbiorczy, przygotowany przez Zamawiajacego, podpisany przez Strony Umowy.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujacej wynagrodzenie za
wykonany i odebrany przedmiot Umowy lub jej cze$¢.

O zauwazalnych wadach dokumentacji projektowej w kazdym czasie Zamawiajacy powinien zawiadomic¢
Jednostke Projektowa w terminie 14 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie odbierze (w formie protokotu zdawczo-odbiorczego) przekazanej dokumentaci
w terminie wskazanym w ust. 2 i nie zawiadomi Jednostki Projektowej o przyczynach niedokoriczenia
odbioru albo pomimo pisemnego wezwania Jednostki Projektowej wyznaczajacego dodatkowy termin
odbioru — Jednostka Projektowa moze stwierdzic w jednostronnie sporzadzonym protokole wykonanie
dokumentacji projektowej lub jej czesci. W takim przypadku ostatni dzien, z ktérym uptywa termin wskazany
w ust. 3 — Strony Umowy beda traktowac jako date wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

§6

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci przedmiotu umowy, w tym wykonanie dzieta, przeniesienie
majatkowych praw autorskich i wiasnosci wszystkich egzemplarzy dzieta, udzielenie zgody na wykonywanie
praw zaleznych do dzieta bedacego przedmiotem umowy, za wykonanie zadania wynosi ...................... z
brutto (stownie: ..........ccccieiiiiiineenn ), wtym ... % podatku VAT naliczonym z obowigzujgcymi
przepisami zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ................
Wynagrodzenie (brutto) z podaniem VAT za poszczegdine sktadniki przedmiotu Umowy okresla
Zatgcznik Nr 1.
Wypfata wynagrodzenia za dokumentacje projektowg, jak réwniez jej czesci stanowigcej przedmiot odbioru,
nastapi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego, wedtug zasad okreslonych w §5.
Nalezno$¢ za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiajgcego przekazana na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidiowo wypetnionej faktury wraz z kopig podpisanego przez
strony protokotu zdawczo - odbiorczego.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Wotominski,

adres: 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3,

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, podczas odbioru dokumentacji, wad projektowych lub
innych brakow, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ termin ich usuniecia oraz wstrzyma¢ dokonanie
rozliczenia w catosci lub czesci do czasu ich usuniecia.
Wyptata zatrzymanego wynagrodzenia nastapi na podstawie protokotu usuniecia wad.
Wyptata wynagrodzenia za czes¢ robot stanowigcych przedmiot odbioru nie moze przekroczy¢ 60%
warto$ci umowy okreslonej w ust. 1. Podstawg do okre$lenia wartosci wykonanych robét czesciowych jest
formularz cenowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartoSci przedmiotu zamodwienia w przypadku
odstapienie lub braku potrzeby sporzadzenia jakiejkolwiek pozycji sktadowej dokumentacji (Zatacznik nr 1
do umowy), ktéra stanowi takze podstawe do czesciowego rozliczenia inwestycji.

§7
Zamawiajacy na kazdym etapie sporzadzania dokumentacji moze wnie$¢ uwagi do przediozonych przez
Jednostke Projektowg rozwigzan. Wprowadzenie zmian nie moze by¢ podstawg do roszczen Jednostki
Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjatkiem sytuacji gdy Zamawiajacy wprowadzi zmiany po
ostatecznym uzgodnieniu rozwigzan projektowych.
Wykonanie przez Jednostke Projektowa prac dodatkowych, ktdrych pomimo zachowania nalezyte
starannosci podczas przygotowania Umowy nie mozna byto przewidzie¢, moze by¢ podstawg do zmiany
wynagrodzenia umownego.
Wykonanie prac dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, Jednostka Projektowa podejmie po uzyskaniu na to
zgody Zamawiajacego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym miedzy Stronami.

§8
Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;
1) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Jednostka
Projektowa — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2) za opGznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy lub jego czesci, dla ktdrej
ustalono odrebny termin odbioru — w wysokosci 100,- zt za kazdy rozpoczety dzier opoznienia,
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3) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji — w
wysokosci 100,- zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstapienia od umowy przez

Jednostke Projektowa z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci faktycznie poniesionej szkody.

§9
Jezeli dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 zostanie wykonana niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy moze odmdwiC jej odbioru i odstgpi¢ od
umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy.
Zamawiajagcemu ponadto przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku zaistnienia ktorekolwiek
Z ponizszych zdarzen:
1) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci Jednostki Projektowej ,
2) podjecia decyzji o rozwigzaniu lub likwidacji Jednostki Projektowe;j,
3) opdznienia w przekazaniu cato$ci lub czesci dokumentacji wynoszacego co najmniej 14 dni,
4) opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wynoszacego co najmniej 14 dni.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o danej okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.
Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, Jednostka Projektowa moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej i odebranej do dnia odstapienia czesci przedmiotu
umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg uprawnieri Zamawiajacego do odstgpienia od umowy,
wynikajacych z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar
umownych jezeli przyczyny odstapienia leze¢ beda po stronie Jednostki Projektowej

§10
Jednostka Projektowa udzieli na piSmie gwarancji i wystawi dokument gwarancyjny na wykonany
i przekazany przedmiot Umowy, dotaczajac go do protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w §5.
Uzgodniony okres gwarancji wynosi 1 rok, termin gwarancji liczy sie od nastepnego dnia po dacie
bezusterkowego odbioru catosci dokumentacii.
W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej, jesli sg wynikiem btedu we wiasciwym
stosowaniu przepisdéw prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Jednostka Projektowa usunie je w terminie
ustalonym z Zamawiajacym bez dodatkowego wynagrodzenia, nawet jezeli uptyng okres gwarancji i
rekojmi.
Termin rekojmi skoriczy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady robét
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajagcego wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§11

Jednostka Projektowa o$wiadcza, Ze w stosunku do dzieta wytacznie jej bedq przystugiwa¢ majatkowe
prawa autorskie, ktére bedg wolne od wad, praw i roszczen os6b trzecich.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do zaspokojenia stusznych roszczeh oséb trzecich zgtoszonych w
stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieprawdziwosci oSwiadczen wskazanych w ust. 1 powyzej,
zobowigzujac sie jednoczesnie do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tegoz tytutu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
odbieranej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego brutto, Jednostka Projektowa przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. 22006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: wykresy, rysunki, plany, dane
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statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejsze;

Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii

wskazanych w ust. 4. Réwnoczesnie Jednostka Projektowa przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢
wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow

wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mégt korzystac z niej w catosci lub w czesci,

na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) wielokrotne  wykorzystywanie ~ do  opracowania i  realizacji  projektu  technicznego
Z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii

w ramach nadzoru autorskiego, dokonanych podczas wykonywania prac objetych tq dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 4 moze nastepowaé w

catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesé

dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacj, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastapito w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach niniejszej umowy przez Jednostke

Projektowa, Jednostka Projektowa:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajagcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen  majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wtasciwe przepisy prawa.
Powstate w trakcie realizacji Umowy spory bedg w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, uwzgledniajac cel umowy i interes stron, a w przypadku niemozliwosci ich rozstrzygniecia,
w terminie 30 dni od dnia powstania sporu bedg rozstrzygane w drodze postepowania sadowego przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci
Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej Umowy sg dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§14

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) Zestawienie poszczegoinych sktadnikéw przedmiotu Umowy z okre$leniem wynagrodzenia brutto i stawki
VAT Umowy — Zatgcznik Nr 1
2) Oferta wraz z zatacznikami z dnia ...................
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3) W przypadku rozbiezno$ci w tresci umowy i stanowiacych jej integralng czes$¢ zatacznikéw pierwszenstwo
przyznaje sie umowie, a nastepnie zatacznikom zgodnie z nadang numeracja.

§15

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

MiIJSCOWOSE ... ANi@ e roku

(piecze¢ i podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do umowy nr........ zdnia..........

Zestawienie prac projektowych stanowigcych przedmiot Umowy na:

+Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub decyzji o

Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej ulicy Dworkowej

na odcinku od skrzyzowania ulic Mareckiej i Szerokiej do nowo budowanego wiaduktu nad trasa S8 w

gminie Kobytka oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej niezbednej do udzielenia przez Powiat

zamowienia na realizacje robét budowlanych objetych pozwoleniem.”

w ramach zadania inwestycyjnego: ,Opracowanie dokumentacii technicznej budowy chodnika w ul. Dworkowej w

Kobytce”
Lp. Pozycja sktadowa dokumentaciji W‘::;:j s;: E’gmgj‘ﬂe’
1 Opracowanie 2 koncepciji planu zagospodarowania terenu wraz z
rozwigzaniami konstrukcyjno - materiatowymi
2 Uzyskanie mapy do celéw projektowych
3 Decyzja dot. Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia
4 Operat geotechniczny
5 | Projekt budowlany
6 [ Projekt wykonawczy
7 Projekty przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
8 Projekt statej organizacji ruchu
9 | Projekt inwentaryzacji zieleni
10 | Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie
11 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
12 | Uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe
RAZEM:
UWAGA:

*) — wpisanie wartosci ,0,00” (zero zlotych) dla ktérejkolwiek pozycji w kolumnie ,Warto$¢ wykonania ustugi (brutto)” bedzie
skutkowato brakiem mozliwosci czeSciowego odbioru i rozliczenia dokumentacji

(podpis osoby upowaznionej do
sktadania o$wiadczer woli w imieniu oferenta)
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