S STAROSTWO
OWIATOWE W WOLOMINIE
ul Pradzynskiego 3

OFR-Z200 WOROMIN
© SPW.272.5.2013

Wolomin, dinia 21.02.2013 .

Wszyscy oferenci

dotyczy: prreiargu  nieograniczonego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej nr 4352w, ul. Zaluskiego, gm. Kobylka w ramach zadania inwestycyjnego -
przebudowa eiggu ulie Zaluskiego, Zaganczyka, Marecka i Szeroka w Kobylce.

Zgodnie 7 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 styvezitia 2004 roku Prawo zamowien publicznych {tj.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 13, poz. 739 z pozn. zm.), do Zamawiajacego wplynely pylania, w zwigzku z
tym udzie:amy wyjasnien:

" 1. Prosimy o podanie podstawowych danych dot. ul. w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia,
araz klasy ulicv. jej istnicjace] nawierzchni i szerokosci oraz sposobu odwaodnienia i szerokosci
pasa drogowegc.

Odpowieidi:

Odpowiedzi udzielono dn. 08.02.2013 .

2. Prosimy o podanic dla ulic oraz chodnika objgtego zamdwieniem istniejacego uzbrojenia terenu
tj. w szezegolinoscet istnienia urzadzen odwadniajacych (kanalizacja, rowy).

Odpowiedz:

Odpowiedzi udziclono dn. 08.02.2013 r.

3. Czy w ulicy lub w poblizu (jesli tak to prosimy o podanie lokalizacji lub orientacyjnej
odleglosei) istmeje kanalizacja deszczowa lub ogolnosplawna tub inny odbiornik wad opadowych
—jesli tak to jak?

Odpowierlz:

Gdpowiedzi uaziclono dn. 0&.02.2013 1.

4. Zgodniz z Dz, U, nv 213 poz. 1397 z 20105, 3.1 pkt 60 Ustawodawca okresla przedsiewzigeia
jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialvwaé ma Srodowisko dla drég o calkowitej dlugosei
powyzej | km — co dot. niniejszego przedmiotu zamowienia a co za tym idzie moze zajs$é
koniecznodé opracowania Raportu 008 — zgodnie 7z DzU nr 199 poz. 1227 z 2008r.
Prosimy o zntiane terminu wykonanta przedmiotu zamdwienia zgodnie z Umowa 3 ust. 1 na
dzien 20.12,2013r. z wwagi na czas frvania procedur zwiazanych z pozyskanie samej Decyzji (.
- rozstrzygniecie przetargn i podpisanie umowy (przy uwzglednieniu 30 dni zwigzania oferta)
12.03.2013r.

= pozyskanic inap. warunkow od gestorow sieci (kidre to moga mied wplyw na rozwigzania

projektowe) ok. 30 dni (a zatem do 12.04.2013r.)
- opracowanic koncepcji wraz z jej vzgodnicniem z Zamawiajacym oraz gestorami sieci na
podstawie pozy skanveh warunkow (do 12,05.2012r.)

- zgodnie z Ustawa 7 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu inf. o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochrenie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
minimalny czas jaki pofrzebuy jest na uzyskanie ostatecznej dee. srodewiskowej wynosi 176
dni prav zzlozenia braku profestow 0raz odwolan:

- przyvgotowane Karty taf. . wniosku — 7 dni

- pastanoviienie (po uzyskanin opinit wlasciwveh organdw}) okreslajacej zakres raportu - 60dni
- wykonarie raportu wraz ze zlozeniem — 14 dnj

- proces wydawania decyzjt - 95 dni




- co oznacza urvskanie mwarunkowane] ostatecznie dec. $rodowiskowej do kofica listopada 2013r.
- Zaiem obecnie proporowany termin {j. 30.06 2013 . oznacza, iz zaden Wykonawca nie bedzie w
stanie  wykonad  w zakladanym  przez Zamawiajacego terminie-co jednoznacznie jest =z
koniecznoscig uwzglednienia rvzvka po stronic oferentow w postaci wwzglednienia kar (4.
- wykonaniu przedmiotu Zamowienia do kofica listopada, co oznacza zgodnie z IPU zatgeznikiem nr
6§ 5ust, | pkt b 150 dni x 100 zk za dzien = 15.000 71 kar iub podjgcia ryzyka, gdyz Zamawiajacy
" zapewnil sobie na podst. IPU zalacznik nr 6 § 5 ust. 3 mozliwos¢ rozwigzania umowy bez zwrotu
kosztow poniesionych przez Wykonawee w przypadku nieterminowego wykonania.
. Odpowiedz:
“Qdpowiedzi udzielono dn. 08.02.2013 1.

05, Czy teren nwestycii objety jest uchwalonym miejscowym planem lub co do ktdrych
Zamawiajacy cvsponuje inaym | dokumentami. opracowaniami mogacymi mie¢ wplyw na
realizowang inwestycje ub ktore to nalezy uwzglednic w niniejszym opracowaniu? Czy obszar ten
objety jest ochrong Konserwatora Zabytkow?

Odpowicdi:
- Odpowiedzi udzielono dn. 08.02.2013 1.

6. W zwagzhu z zapisem przedmiotu zamdwienia jako aktualizacia dokumentacji prosimy o
udostepnivitie  te] dokumentacji stanowiacej podstawe do jei aktualizacji ktora to umozliwi
zapoznanie si¢ oraz w sposob rzetelny umozliwi przygotowanie oferty Wykonawcom oraz zpodnie
7 zasadyq réwnego traktowania wykonawcow oraz zgodnie z zasada réwnego traktowania
Swykonaweow oraz nic utrudniajaeg uczeiwej konkurencji i umozliwiajgca wzigeie udzialu w
przetargu przes wszystkich potencjalnych Oferentéw zainteresowanym niniejszym postgpowaniem,
Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono dn. 08022013 1.

. 7. Czy Zamawigjaey dysponuje wykonanymi badaniami, opracowaniami, opiniami, warunkami itp.
wykonanymi w ramach pierwotnie opracowanej dokumentacji — jesh tak to prosimy o ich
udostepnianie.

- Odpowiedi:

~ Qdpowiedzi udziefono dn. 08.02.2013 1.

8. Czy w ramach przednuotu zamowicnia Wykonawea ma wystapi¢ i uzyska¢ uprawomocniona
dec, ZRI1E?

Ocpowieaz:

Odpowiedzi uaziciono an, 06.02.2015 v,

9, Czy w ramach pierwotnic wyk. dokumentacji zostalo wykonane uzgodnienie w ZUDP i/lub

branzowe
Cdpowiedi:
Odpowiedzi widzielono dn. 08.02.2013 1.

10, W zwiazki 2 zapisem w SIWZ dot. podzialu dokumentacji na 4 czesei prosimy o ich
. okreglenie. tur ezy podzial ten dot. drog i czy w wyniku tego podzialu przedmiot zamowienia
nalezy opracowaé jako 4 oddzielne opracowania {projekty wykonawceze, budowlane, kosztorysy,
itp.) dia kidrych nalezy uzyskac odrgbie opinie. warunki, decyzje tym decyzje srodowiskowe (np.
czy becg to  ode. 1 km rozbudowy  drég) oraz  ostateczng  dec. ZRID?
“Odpowiedaz:

Odpowiedzi vazielono dn. 06.02.2013 v,

11, Z uwagi na wymog opracowania operatu wodno-prawnego ( w tym m.in. stosowna pozycja w
Ofercie — zalacznik nr 1) prosimy o podanie sposobu zrzutu wad opadowyeh [ub posiadanych
warunkdw.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono dn. 05.02.2013 1.




12, Prosimy o wvjasnienie niescislodei gdvz zgodnie 2 SIWZ sq podawane rozne terminy
wy konania zadania (np. da projektu bud. sciezki rowerowej podano termin do 15.04.2013, podczas
gy w  Umowie  podano  jeden  termin - na wyk. do  dnia  30.06.2013r.
Odpowiedz:

- Odpowiedzi udzielono dn. 08.02.2013 ¢,

13. 7 uwagi na znaczery zakres przedmiotu zamoéwienia. tym bardziej w terenie miejskim o
shacznej ilodci infrastruktury. wnosimy o przediuzenie terminu skladania ofert o 14 dni (i]. do dn.
26.02.2013) w celu przygotowania rzetelnych ofert oraz zapoznania si¢ z Pafistwa odpowiedziami,
oraz o zmiate terminu wykonania przedmictun zamdéwienia na dzien 20.12.2013 gdyz obecnie
proponowany lermin jest kompletnie nierealny 7 uwagi na w/w przytoczone argumenty (chociazby
pozyskanie ,decvzi Srodowskowe)™) a nie unzglednia nin. ewentualnych protestéw i odwolan
stron postzpos ania (ym bardzicj iz inwestygia realizowana jest trybem ZIRD co oznacza wejscie
A tereny prywaine co samo z siebie moze oznacza¢ protesty i odwolania mieszkancow a zatem
mic¢ wplyw na dstateczny termin opracowania dokumentacji.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udz:elono dn, 08.02.2013 r.

j4, Czv Zamawiajaey posiada wstepnie zalozenia dot. przebud./rozbud. /bud. ulic objetych
zambwieniem (np. przekrd) 2x2 pasy ruchu po 3.3m , szeroko$¢ chodnika. szerokose pasa zieleni,
szerokose scieski | ezy jednostronna itp.) —jesii tak to prosimy o ich podanie wraz z pokazaniem na
mapee orientacy inej zmiany ich geometrii

Odpowiedi:

Ocpowiedzt udziclopo dn. 05022013 1,

t5 Czy przedraiot zamowienia obejmuje rozbiorki istniejacych obiektdw budowlanych np. (domy,
garaze)?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono dri. 08.02.2013 r.

16. 7 uwagi ne znaczny zakres przedmiotn zamowienia, tym bardzie) w terenie migjskim o
znacznej ilogei mfrastruktuny, waosimy o przedluzenie terminu skladania ofert o 14 dni (1. do dn.
26.02.2013) v el praygolowania rzetelnyen ofert oraz zapoznania si¢ z Panstwa odp., oraz o
smviame terninu wykonan a pezedmiotm caméwienia na dzien 20.12.2013, gdyz obecnie
proponowany tetmin wykonania przedmiotn zamowienia jest kompletnie nierealny z uwagi na w/w
privioczone ary. (chociazby pozyskanie .dec. érodowiskowej™) a nie  uwzglednia m.in.
ewentualnyeh protesiow 1 odwolar stron postgpowania tym bardzicj, 12 inwestycja realizowana jest
trvbem Lzird” co oznacza wejScie na tereny prywatiie o samo z siebie moZe oznaczadé protesty i
odwolania micszkancow a zatem mie¢ wplyw na ostateczny termin opracowania dokumentacji.
Odpowied:
‘Zamawiajaey przedluza termin skladania ofert do dn. 28.02.2013 r. Odnosnie terminu realizacji
przedmiotowe o zadania. Zamawiajacy udzielil juz odpowiedzi.

17 W zwiazha 7 wyvinozier zawartym w S;W/Z czesé VI pkt 3 polegajacym na wykazaniu sig¢
“dodwiadezenizn wykenania w okresie ostatnich 3 fat dwoma projektami o charakterze i zloZzonosci
pordwiywalne) £ niniejszym przedmiotem zamowienia. w tym co najmniej jednym dla drogi klasy
Z b wyzsze o di minimum 5 km. wobee przedmiotu zam. kiory obejmuje jedynie
AR TUALIZACIE dokumentacii projektowej na ode. 1.2 km (ul. Zaluskiego ode. od ul. Pieniazka
do Al Armii iKrajowej) oraz PROJEKT budowy Sciezki rowerowej dh. ok 175 km oraz
AKTUALIZACIE polegajaca na  przeprojektowanin SKRZYZOWANIA ul.  Zaganczyka,
Mickiewicza, Serwituckiej w Kobvlee — prosimy o modytikacje tego zapisu dot. wykazania sig
doswiadezenie 1 na: .wvkonaniem w okresie ostatnich 3 lat dwdch projektow o lacznej di. 2 km
Kiasy Z b v rszej obepmujaeyel bud. kanalivacji deszezowey™ jako wymogu proporcjonalnego
: do przediriott zamow ienia.
= Obecny wymdn dot wy kazenie sig dodwiadezeniem moze oznaczaé naruszenie art. 7 ust, | oraz
y art, 22 ust. | pae 2 Prasso Zamowien Publicznyeh, a takze art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 16
Kwielnia 19951, o zwalezaniu nieuczeiwej konkurengji (Dz. U, 2003 nr 153 poz. 1503 ze zm.) -
dalej L/NK woprzer naomierne t miczym nievzasadnione zadanie wyk. sic do$wiadczeniem




niepropotcjorsive do preedmiotu zaméwienia, co moze skutkowac swiadomym ograniczeniem
flosei podmicidn zdolnyeh do zlozenia oferty, a tyw samym ograniczeniem konkurencji — co
rajduje swope odzwierciedlenie dotychezasowym Krajowym: orzecznictwie Urzedu Zamodwien
Publicznysh (up. wyrok KIOKU 63711, KIO/KU 34/10, KIO/KD 46/10, KIO/UZP 1053/09) oraz
ewmopejshim — {wyrok cTS oz 4.12.2003 r.  syen. akt C  —  488/01)
W wyniku dzialan Zamawiajacego polegajacego na sformulowaniu tredci ogloszenia w zakresie
nieuzasadnionym wobee zakresu przedmiotu zamdwienia wymagan dotyczacych doswiadezenia
interes prawny  odwelujgeego moze doznaé  uszezerbku wo uzyskiwaniu  przedmiotowego
zaméwienia, Inieres prawny nalezy traktowad jako potrzebe prawna, wynikajacej z sytuacji
“ prawnej. w jel iej znalezl sic wykonawea. Pomimo posiadania rozleglego. utrwalonego w diugim
czasie, dodwindezenia w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy drog, Wykonawcea nie moze
spelnié: postavionego przez zamawiajacego wartnku, co zaweza konkurencye, krag wykonaweow,
jeavnie do nicvoeikie] liozby podmiotéw, htdre mialy mozliwosé zrealizowania w ostatnich 3
latich wicksze) tlosei zamowien wskazanyeh dhugich odcinkach. W tep sytuacji pojecie interesu
prawnego rozunieé nalezy szeroko. jako obiektyvwna okolicznosé w Swietle obowigzujgcych
s przepisow prawnych, Takie sformufowanie warunkow udzialu w postgpowaniu . ktére w sposob
nieuzasadniony ogranicza konkurencje (narusza zasade zachowania uczeiwej konkurencji) i
wyznacza krag podmiotdw uprawnjonych de ubiegania sig o przedmiotowe zamdwienie, naraza
odwolijacega na  uirale  moziiwosei  ubiegania  sig o udzielenie  zamOwienia
Zamawiajiey soy: nadniemie okreslil waranek dot. do$wiadezenia w stosunku do liczby
przedmiotow mogaeyeh mu podolac, Jak wynika z obserwacji rynku ustug projektowych przez
Wykonaweg. w cigeu ostatnich 3 lat w Polsee zrealizowano niewiele zamowien o Zadanej diugosc
speiniajgeyveh wyimagany waunek 4.: klasy co najmnicj Z o diugosei minimum 5 km. Tym bardziej
biorge pod wware czasochlonnosé tego typu relacji, ktdra z reguly wynosi ponad 12 miesigey
“amaczalosy o zwezenic krpgu potencjalnveh Oferentdw do biur projektowycen realizujacych w
astatnich 3 laoch bad? o 3 proiekty rownoleg'e fub jeden po drugim. Przy czym podkreslic nalezy,
ze miektdre 2 veh zadan byly takze realizowane przez te same podmioty, co daje tym wykonawcom
© . nieuzasadienie uprzywilejowang pozycie w ubicganiu sig o przedmiotowe zamowienie.
Postawiony wicanek narusza zasady rownego trakfowania wykonawedw i1 zachowania uczeiwej
konkurencii vmozhwizige znacznej liczbie przedsighiorcow mozliwosé zlozenia wniosku o
dopuszezenie o udzialu w posigpowaniu (udzialu w przetargu), pomimo prowadzenia przetargu w
trybie przetare @ nieograniczenego.
Zoodnic 7 51V 7 Zamaw iajacy okreslil obiekuwne kryteria kwalifikacji ofert wykonaweow, kiorzy
zlcza oferty spelniajace i imame warunki wiziale w przetargu, Eliminowanie znacznej liczby
wykonawedw juz na clapic wymagah odiosnie doswiadezenia  powoduje takic zawezenie
- potencjalnych wykonawedw, kidre nalezy rozpatrywac w Swietle ewentualnego naruszenia przez
Zamawiajgeesn przepisow PZP dotvezacyeh zasady réwnego traklowania wykonawcow oraz
~zachowanic vozviwep konkurencji. Przede wszystkim opis sposobu oceny speiniania warunkow
udzialy w posieposvaniu nie moze ograniczad dostgpu do zamdwienia wykonaweom zdolnym do
jeso realizacji. Opis warunkow powinien by¢ dokonywany przez pryzmat celu jakiemu ma on
sluzye a swige canewpieniv wybort wykonawey. kiory daje rekojmie nalezytego wykonania
preedmicrn dziclanego  zamdéwienia Klorego  zabezpieczeniem  mwze  by¢  np. polisa
pbezpieczenions Nie moezna dokonywad zatem opisy warnnkéw w sposob. kiory wkracza poza
reslizacie toge oot 7 orasie] strony dokonany przez Zamawiajacego opis powinien wskazywad, iz
wykonaney 4o soelnsjacy kryeeriow poamiotowyeh nie dajg rekojmi realizacji zaméwienia
puizlicznego,
CoMamy w abidclstym prrypadku do egyni:rpia z raktem razyeo wygérowanego okreSlenia
warnnkw udziala w pestepowaniu kiore to jest nieproporcjonalne w stosunku do zamdwienia,
“biorae pod wwage, iz priediniotem zamowienia nie jest projekt leez tylko aktualizacja
dokumentacjt Al drogi na ode. L2 km za§ projekt do wykopania przez Wykonawee
obzjmuje wylzeznie feieike rowerows o dlug, ok, 18 km.
Womyst art, oas. 1 FZE Zamawialaey prowsdzae postepowanie o udzelenie zamoOwienia ma
onowigzet Kicrowaé see zasada rownego uaktowania wykonaweow i zasadq ochrony uczciwej
horhurencji. ~wazdy z oo honavedw powinden byé w postgpowaniu traktowany jednakowo na
Kazdypi etapic postepowania. ber  zadnien przyvwidejow 0oulg. ale takze 1 Srodkow
dyshryimgaao ob vy konzwedw ze wzgledu e ich wiasenvosed, Nalezy stwierdzic. iz opisana w
Cooarl 7 ouse ) F7P sasada soviego traktowania Wykonawedw oraz ochrony uczeiwej konkurencji
Comeze rodzid podsiany e weerdzenia 70 zosiala naruszona, Poprzez. wprowadzenie do tresci




ogloszenia a zamowicna nadmiemego  7udania w o zakresie. doswiadezenia.  Zamawiajacy
ewidentnic  d' sirvminuje przedimioily  pesiadajges  wicloletnie  doswiadezenie i zdolne do
Wy senania prredmiots camdwienia do vdzinlu w przetargu, jednakze nie w realizacji wigkszej
liezby zomOwien o snaczne] wartodei tvin bardziej 2 uwagi na dlugi proces projektowy
wymaganveh eclizagi- w kotkim ohresie coaso ). oswnich 3 lat. Krag podmiotow, ktdre moga
wzige udzial i speliic postawione wyragania w przedmiotowym zaméwieniu zostal zatem
ograntezony ¢o wykonawcow kiory znajdujy sic w uprzywilejowanej pozyeji polegajace] na
wykonanin w ciggu ostatnich 3 tat zamowien o znacznej dlugosei.

Oepowted i:

" Zamawiajaey zidenia zapis SIWZ czedé VI pit 3 polegajacym na wykazanin sie do$wiadezeniem,
na

sswvhonanion: w okresie osiatnich 3 lat dwoen projektow z ktérych kazdy z nich musi by¢ o
dtugoser min. +.2 kmowliey Klasy £ b wyzszel klasy 1 swym zakresem obejmujgeych budowe
kanabizac)i deszczowe;”

I8, Zgodnie 2 (1PL) Zataczmk nr 6 - § 4 ust, 6 Zamawiajacy okreslil:

6. Wie wykoranic ktoregos 7 projektow badi mapy do celdw projektowych. map podziatlowych
bedzie shutkewad porniejszenie™. ktéry to stol w sprzecznosei z formg wynagrodzenia za
przedmiot umawy, {j. nvezalt — wnosimy zatem o wykreslenie tego ustepu z propenowanych
istorayeh  posaaowiers umowy  lub tez W przypadku podirzymania tego zapisu  przez
Zamawiajcesn o wprowadzenie zapisu w (1PU)Y zalaeznik nr 6 dot. fakturowania czesciowego
Oraz wprowadsenia wozatiyezoiku nr 1 (ofertas tabeli kosztdw za mapy. poszezegdlne projekty itp.,
sy dtoprowad o do zgednaded do proponowans=oso zapise 1IPU § 4 ust. 6.

Odpovieds:

Zamawialiey < crienia beanienie zatgeznika ne 6.

Lamawinjacy przedluze termin skdadanis ofert do dnia 28,02.2013 r. do godz. 10:00.
Giwareie ofers 28022015 1. do godz, 10:34,

Piotr Uscinski




